

SOUPIS PRACÍ, část 4, příloha 3: VÝPOČET NÁKLADŮ ÚDRŽBY RAŽENÉHO DÍLA

Název díla: Výstavba trasy I.D metra v Praze - úsek Pankrác - Depo Písnice:
Stavebně technologický celek Olbrachtova - Nové Dvory

Zadavatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 22 Praha 9

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Položka	ON 04-1	Zajištění způsobilého technického stavu nepoužívaných TBM tunelů				16 941 533,60
1	ON 04-1.1	Zřízení technických opatření pro zajištění způsobilého technického stavu nepoužívaných TBM tunelů - větrání, osvětlení, odvodňovací zařízení, zřízení/úprava souvisejícího zařízení staveniště				
2	ON 04-1.2	Provozní náklady pro zajištění způsobilého technického stavu nepoužívaných TBM tunelů - větrání, osvětlení, s průběžnou údržbou, údržba odvodňovacího zařízení, provoz zařízení staveniště				
3	ON 04-1.3	Odstranění technických opatření pro zajištění způsobilého technického stavu nepoužívaných TBM tunelů - větrání, osvětlení, odvodňovacího zařízení, odstranění souvisejícího zařízení staveniště				
Položka	ON 04-2	Zajištění způsobilého technického stavu jámy Rezerva				44 804 890,80
1	ON 04-2.1	Zřízení technických opatření pro zajištění způsobilého technického stavu jámy Rezerva - přístup do jámy po schodišti, osvětlení, odvodňovací zařízení, zpevněné plochy, zřízení/úprava souvisejícího zařízení staveniště				
2	ON 04-2.2	Provozní náklady pro zajištění způsobilého technického stavu jámy Rezerva - osvětlení, ostraha, průběžná údržba instalovaných zařízení, provoz zařízení staveniště				
3	ON 04-2.3	Odstranění technických opatření pro zajištění způsobilého technického stavu jámy Rezerva - přístupu do jámy po schodišti, oplocení, osvětlení, odvodňovacího zařízení, zpevněných ploch, odstranění souvisejícího zařízení staveniště				
Položka	ON 04-3	Čerpání vody z jámy Rezerva a nepoužívaných TBM tunelů				105 494 850,20
1	120021	Čerpání vody, vč. pohotovosti čerpadla	■	■	■	■