

Příloha č. 1

Objednávka na stavební práce

Číslo jednací: 15231/2026-SŽ-OŘ OVA-SEE OVA

- a) Označení Smluvní strany: Elektrizace železnic Praha a.s.
- b) Číslo Rámcové dohody: **E635-S-4154/2025**
- c) Číslo dílčí objednávky: **26_635500016**
- d) Specifikace požadovaného Díla:
Oprava trolejových spojek Sp1, Sp3, Sp5, Sp6 ve výhybně Polanka nad Odrou
- Výměna NL, TD v celé délce, včetně nástavků
 - Výměna izolátorů
 - Výměna úsekového děliče a přeponek
- e) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č. 2
- f) Kontaktní osoba Objednatele:
Jméno a příjmení:
Email:
Tel. číslo:
- g) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **3 068 170,98 Kč bez DPH**
- h) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: po podpisu objednávky

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31.08.2026

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

Červenec 2026, denní výluky, hodina bude upřesněna písemně či emailem

i) Místo realizace Díla (Staveniště):

Výhybna Polanka nad Odrou, km 258,780 – 257,200

j) Požadavky na způsob fakturace Díla: Průběžná fakturace po dokončení Díla.

Datum: 14.04. 2026

Vytvořil