






# Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. VLS-DNS-007262-2020-0066-2026

## Těžba na OM - JMP+UKT dlouhé lano, Divize Karlovy Vary, Lesní správa Valeč, II.-IV.Q/2026





uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

### Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.  
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6  
IČO: 00000205  
DIČ: CZ00000205  
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256  
Zastoupený: ředitel Divize Karlovy Vary, Ing. Pavel Soudek na základě zmocnění  
Sídlo divize: Mattoniho nábřeží 203/130, 360 06 Karlovy Vary  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná k jednání:   
Telefon/fax:   
Email: 

a

### Zhotovitel:

Název: Tomáš Michel  
Sídlo: Husova 124, 36453 Valeč  
IČO: 18220100  
DIČ: CZ7211031938  
Zápis v obchodním rejstříku: ano  
Zastoupený: Tomáš Michel  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná k jednání: Tomáš Michel  
Telefon/fax:   
Email: 

## ČLÁNEK I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, v rámci kterého byla tato Smlouva uzavřena, případně v souladu s pokyny Objednatelů udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště

a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.

3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

## **ČLÁNEK II.**

### **Místo, rozsah a čas plnění**

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Valeč, Podbořanská 36, Valeč v Čechách, 364 52 pošta Žlutice

## **ČLÁNEK III.**

### **Ceny**

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 708 900 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy.

## **ČLÁNEK IV.**

### **Platnost a účinnost Smlouvy**

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

## **ČLÁNEK V.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně.
2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2024“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP- T2024 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský

soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
9. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
10. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
11. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Karlových Varech  
14.5.2026

11.5.2026  
V Valeč dne.....

.....  
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.  
Ing. Pavel Soudek  
ředitel divize

.....  
Tomáš Michel  
Tomáš Michel

**Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla**

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
	Výroba dříví na OM - UKT+JMP přibližování do 500m				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřeďování UKT; do 0,19m <sup>3</sup> ; do 500m	100	m <sup>3</sup>	750	75 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.05.2026; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba sortimentní metodou dle požadavků zadavatele (provozní sortimentace). Dříví bude zmanipulováno do požadovaných délek, průměrů, jakostí a uloženo v měřitelných hraních na určeném OM začleno max. do 10cm. Hráně budou podloženy od 3m+ délek. Plnění průběžné dle zaslání výzvy. Po ukončení práce provést potěžební úpravy pracoviště OM, VM + cestní sítě. Zatřít poškozené stromy do 24h po vzniku poškození. Možnost přesouvání a nepravidelné práce z důvodu výcviku AČR. Možnost zpracování roztroušené NT po menším množství. TPUV+TMUV+TN. Plnění zakázky na základě písemné výzvy zaslání vedoucím LS, započítání prací nejpozději do 7 dní od obdržení výzvy.; dřevina = listnaté + jehličnaté; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 11 metrů; max. nadměrek 30cm; druh těžby (dle kódu) = TPUV;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřeďování UKT; 0,20 - 0,49m <sup>3</sup> ; do 500m	100	m <sup>3</sup>	660	66 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.05.2026; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba sortimentní metodou dle požadavků zadavatele (provozní sortimentace). Dříví bude zmanipulováno do požadovaných délek, průměrů, jakostí a uloženo v měřitelných hraních na určeném OM začleno max. do 10cm. Hráně budou podloženy od 3m+ délek. Plnění průběžné dle zaslání výzvy. Po ukončení práce provést potěžební úpravy pracoviště OM, VM + cestní sítě. Zatřít poškozené stromy do 24h po vzniku poškození. Možnost přesouvání a nepravidelné práce z důvodu výcviku AČR. Možnost zpracování roztroušené NT po menším množství. TPUV+TMUV+TN. Plnění zakázky na základě písemné výzvy zaslání vedoucím LS, započítání prací nejpozději do 7 dní od obdržení výzvy.; dřevina = jehličnaté + listnaté; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 11 metrů; max. nadměrek 30cm;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřeďování UKT; 0,50 - 0,99m <sup>3</sup> ; do 500m	80	m <sup>3</sup>	630	50 400
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.05.2026; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba sortimentní metodou dle požadavků zadavatele (provozní sortimentace). Dříví bude zmanipulováno do požadovaných délek, průměrů, jakostí a uloženo v měřitelných hraních na určeném OM začleno max. do 10cm. Hráně budou podloženy od 3m+ délek. Plnění průběžné dle zaslání výzvy. Po ukončení práce provést potěžební úpravy pracoviště OM, VM + cestní sítě. Zatřít poškozené stromy do 24h po vzniku poškození. Možnost přesouvání a nepravidelné práce z důvodu výcviku AČR. Možnost zpracování roztroušené NT po menším množství. TPUV+TMUV+TN. Plnění zakázky na základě písemné výzvy zaslání vedoucím				

	LS, započítí prací nejpozději do 7 dní od obdržení výzvy.; dřevina = jehličnaté + listnaté; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 11 metrů; max. nadměrek 30cm;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT ; 1,00m3+; do 500m	50	m3	600	30 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.05.2026; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba sortimentní metodou dle požadavků zadavatele (provozní sortimentace). Dříví bude zmanipulováno do požadovaných délek, průměrů, jakostí a uloženo v měřitelných hraních na určeném OM začleno max. do 10cm. Hráně budou podloženy od 3m+ délek. Plnění průběžné dle zaslání výzvy. Po ukončení práce provést potěžební úpravy pracoviště OM, VM + cestní sítě. Zatřít poškozené stromy do 24h po vzniku poškození. Možnost přesouvání a nepravidelné práce z důvodu výcviku AČR. Možnost zpracování roztroušené NT po menším množství. TPUV+TMUV+TN. Plnění zakázky na základě písemné výzvy zaslání vedoucím LS, započítí prací nejpozději do 7 dní od obdržení výzvy.; dřevina = jehličnaté + listnaté; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 11 metrů; max. nadměrek 30cm;				
	Výroba dříví na OM - UKT+JMP; přibližování 501 - 1000m				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT; do 0,19m3; 501 - 1000m	100	m3	760	76 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.05.2026; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba sortimentní metodou dle požadavků zadavatele (provozní sortimentace). Dříví bude zmanipulováno do požadovaných délek, průměrů, jakostí a uloženo v měřitelných hraních na určeném OM začleno max. do 10cm. Hráně budou podloženy od 3m+ délek. Plnění průběžné dle zaslání výzvy. Po ukončení práce provést potěžební úpravy pracoviště OM, VM + cestní sítě. Zatřít poškozené stromy do 24h po vzniku poškození. Možnost přesouvání a nepravidelné práce z důvodu výcviku AČR. Možnost zpracování roztroušené NT po menším množství. TPUV+TMUV+TN. Plnění zakázky na základě písemné výzvy zaslání vedoucím LS, započítí prací nejpozději do 7 dní od obdržení výzvy.; dřevina = jehličnaté + listnaté; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 11 metrů; max. nadměrek 30cm;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT; 0,20 - 0,49m3; 501 - 1000m	100	m3	660	66 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.05.2026; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba sortimentní metodou dle požadavků zadavatele (provozní sortimentace). Dříví bude zmanipulováno do požadovaných délek, průměrů, jakostí a uloženo v měřitelných hraních na určeném OM začleno max. do 10cm. Hráně budou podloženy od 3m+ délek. Plnění průběžné dle zaslání výzvy. Po ukončení práce provést potěžební úpravy pracoviště OM, VM + cestní sítě. Zatřít poškozené stromy do 24h po vzniku poškození. Možnost přesouvání a nepravidelné práce z důvodu výcviku AČR. Možnost zpracování roztroušené NT po menším množství. TPUV+TMUV+TN. Plnění zakázky na základě písemné výzvy zaslání vedoucím LS, započítí prací nejpozději do 7 dní od obdržení výzvy.; dřevina = jehličnaté + listnaté; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 11 metrů; max. nadměrek 30cm;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT; 0,50 - 0,99m3; 501 - 1000m	80	m3	640	51 200
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.05.2026; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba sortimentní metodou dle požadavků zadavatele (provozní sortimentace). Dříví bude zmanipulováno do požadovaných délek, průměrů, jakostí a uloženo v měřitelných hraních na				

	určeném OM začeleno max. do 10cm. Hráně budou podloženy od 3m+ délek. Plnění průběžné dle zaslané výzvy. Po ukončení práce provést potěžební úpravy pracoviště OM, VM + cestní sítě. Zatřít poškozené stromy do 24h po vzniku poškození. Možnost přesouvání a nepravidelné práce z důvodu výcviku AČR. Možnost zpracování roztroušené NT po menším množství. TPUV+TMUV+TN. Plnění zakázky na základě písemné výzvy zaslané vedoucím LS, započítí prací nejpozději do 7 dní od obdržení výzvy.; dřevina = jehličnaté + listnaté; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 11 metrů; max. nadměrek 30cm;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT; 1,00m3+; 501 - 1000m	50	m3	610	30 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.05.2026; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba sortimentní metodou dle požadavků zadavatele (provozní sortimentace). Dříví bude zmanipulováno do požadovaných délek, průměrů, jakostí a uloženo v měřitelných hraních na určeném OM začeleno max. do 10cm. Hráně budou podloženy od 3m+ délek. Plnění průběžné dle zaslané výzvy. Po ukončení práce provést potěžební úpravy pracoviště OM, VM + cestní sítě. Zatřít poškozené stromy do 24h po vzniku poškození. Možnost přesouvání a nepravidelné práce z důvodu výcviku AČR. Možnost zpracování roztroušené NT po menším množství. TPUV+TMUV+TN. Plnění zakázky na základě písemné výzvy zaslané vedoucím LS, započítí prací nejpozději do 7 dní od obdržení výzvy.; dřevina = jehličnaté + listnaté; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 11 metrů; max. nadměrek 30cm;				
	Výroba dříví na OM - UKT+JMP; přibližování 1001m+				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT do 0,19m3; 1001m+	20	m3	770	15 400
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.05.2026; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba sortimentní metodou dle požadavků zadavatele (provozní sortimentace). Dříví bude zmanipulováno do požadovaných délek, průměrů, jakostí a uloženo v měřitelných hraních na určeném OM začeleno max. do 10cm. Hráně budou podloženy od 3m+ délek. Plnění průběžné dle zaslané výzvy. Po ukončení práce provést potěžební úpravy pracoviště OM, VM + cestní sítě. Zatřít poškozené stromy do 24h po vzniku poškození. Možnost přesouvání a nepravidelné práce z důvodu výcviku AČR. Možnost zpracování roztroušené NT po menším množství. TPUV+TMUV+TN. Plnění zakázky na základě písemné výzvy zaslané vedoucím LS, započítí prací nejpozději do 7 dní od obdržení výzvy.; dřevina = jehličnaté + listnaté; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 11 metrů; max. nadměrek 30cm;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT - kopie; 0,20 - 0,49m3; 1001m+	50	m3	670	33 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.05.2026; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba sortimentní metodou dle požadavků zadavatele (provozní sortimentace). Dříví bude zmanipulováno do požadovaných délek, průměrů, jakostí a uloženo v měřitelných hraních na určeném OM začeleno max. do 10cm. Hráně budou podloženy od 3m+ délek. Plnění průběžné dle zaslané výzvy. Po ukončení práce provést potěžební úpravy pracoviště OM, VM + cestní sítě. Zatřít poškozené stromy do 24h po vzniku poškození. Možnost přesouvání a nepravidelné práce z důvodu výcviku AČR. Možnost zpracování roztroušené NT po menším množství. TPUV+TMUV+TN. Plnění zakázky na základě písemné výzvy zaslané vedoucím LS, započítí prací nejpozději do 7 dní od obdržení výzvy.; dřevina = jehličnaté + listnaté; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 11 metrů; max. nadměrek 30cm;				

124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT; 0,50 - 0,99m3; 1001m+	50	m3	650	32 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.05.2026; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba sortimentní metodou dle požadavků zadavatele (provozní sortimentace). Dříví bude zmanipulováno do požadovaných délek, průměrů, jakostí a uloženo v měřitelných hraních na určeném OM začleno max. do 10cm. Hráně budou podloženy od 3m+ délek. Plnění průběžné dle zaslání výzvy. Po ukončení práce provést potěžební úpravy pracoviště OM, VM + cestní sítě. Zatřít poškozené stromy do 24h po vzniku poškození. Možnost přesouvání a nepravidelné práce z důvodu výcviku AČR. Možnost zpracování roztroušené NT po menším množství. TPUV+TMUV+TN. Plnění zakázky na základě písemné výzvy zaslání vedoucím LS, započítání prací nejpozději do 7 dní od obdržení výzvy.; dřevina = jehličnaté + listnaté; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 11 metrů; max. nadměrek 30cm;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT - 1,00m3+; 1001m+	20	m3	620	12 400
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.05.2026; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba sortimentní metodou dle požadavků zadavatele (provozní sortimentace). Dříví bude zmanipulováno do požadovaných délek, průměrů, jakostí a uloženo v měřitelných hraních na určeném OM začleno max. do 10cm. Hráně budou podloženy od 3m+ délek. Plnění průběžné dle zaslání výzvy. Po ukončení práce provést potěžební úpravy pracoviště OM, VM + cestní sítě. Zatřít poškozené stromy do 24h po vzniku poškození. Možnost přesouvání a nepravidelné práce z důvodu výcviku AČR. Možnost zpracování roztroušené NT po menším množství. TPUV+TMUV+TN. Plnění zakázky na základě písemné výzvy zaslání vedoucím LS, započítání prací nejpozději do 7 dní od obdržení výzvy.; dřevina = jehličnaté + listnaté; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 11 metrů; max. nadměrek 30cm;				
	Výroba dříví na OM - JMP+UKT+dlouhé lano; do 1500m				
124431	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dlouhým lanem + přibližování UKT; do 0,49m3; do 1500m	50	m3	900	45 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.05.2026; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Výroba sortimentní metodou dle požadavků zadavatele (provozní sortimentace). Dříví bude zmanipulováno do požadovaných délek, průměrů, jakostí a uloženo v měřitelných hraních na určeném OM začleno max. do 10cm. Hráně budou podloženy od 3m+ délek. Plnění průběžné dle zaslání výzvy. Po ukončení práce provést potěžební úpravy pracoviště OM, VM + cestní sítě. Zatřít poškozené stromy do 24h po vzniku poškození. Možnost přesouvání a nepravidelné práce z důvodu výcviku AČR. Možnost zpracování roztroušené NT po menším množství. TPUV+TMUV+TN. Plnění zakázky na základě písemné výzvy zaslání vedoucím LS, započítání prací nejpozději do 7 dní od obdržení výzvy.; dřevina = jehličnaté + listnaté; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 11 metrů; max. nadměrek 30cm;				
124431	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dlouhým lanem + přibližování UKT; 0,50 - 0,99m3; do 1500m	100	m3	850	85 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.05.2026; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Výroba sortimentní metodou dle požadavků zadavatele (provozní sortimentace). Dříví bude zmanipulováno do požadovaných délek, průměrů, jakostí a uloženo v měřitelných hraních na určeném OM začleno max. do 10cm. Hráně budou podloženy od 3m+ délek. Plnění				

	průběžné dle zaslané výzvy. Po ukončení práce provést potěžební úpravy pracoviště OM, VM + cestní sítě. Zatřít poškozené stromy do 24h po vzniku poškození. Možnost přesouvání a nepravidelné práce z důvodu výcviku AČR. Možnost zpracování roztroušené NT po menším množství. TPUV+TMUV+TN. Plnění zakázky na základě písemné výzvy zaslané vedoucím LS, započítí prací nejpozději do 7 dní od obdržení výzvy.; dřevina = jehličnaté + listnaté; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 11 metrů; max. nadměrek 30cm;				
124431	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dlouhým lanem + přibližování UKT; 1,00m3+; do 1500m	50	m3	800	40 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.05.2026; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Výroba sortimentní metodou dle požadavků zadavatele (provozní sortimentace). Dříví bude zmanipulováno do požadovaných délek, průměrů, jakostí a uloženo v měřitelných hraních na určeném OM začleno max. do 10cm. Hraně budou podloženy od 3m+ délek. Plnění průběžné dle zaslané výzvy. Po ukončení práce provést potěžební úpravy pracoviště OM, VM + cestní sítě. Zatřít poškozené stromy do 24h po vzniku poškození. Možnost přesouvání a nepravidelné práce z důvodu výcviku AČR. Možnost zpracování roztroušené NT po menším množství. TPUV+TMUV+TN. Plnění zakázky na základě písemné výzvy zaslané vedoucím LS, započítí prací nejpozději do 7 dní od obdržení výzvy.; dřevina = jehličnaté + listnaté; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 11 metrů; max. nadměrek 30cm;				