REKAPITULACE STAVBY

Kód: 169
Stavba: Oprava v trakčních napájecích stanicích Chuchle a Rostoklaty a spínací stanici Lysá nad Labem

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 27. 7. 2026

Zadavatel:
Správa železnic, s.o. Přednosta SEE
IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:
IČ:
DIČ:

Projektant:
Správa železnic, s.o. Zástupce přednosty SEE
IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zpracovatel:
Správa železnic, s.o. Zástupce přednosty SEE
IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI.

Cena bez DPH			**190 177,00**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**190 177,00**	**39 937,17**
snížená	12,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**230 114,17**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 169

Stavba: **Oprava v trakčních napájecích stanicích Chuchle a Rostoklaty a spínací stanici Lysá nad Labem**

Místo:		Datum:	27. 7. 2026
Zadavatel:	Správa železnic, s.o. Přednosta SEE	Projektant:	Správa železnic, s.o. Zástupce přednosty SEE
Zhotovitel:		Zpracovatel:	Správa železnic, s.o. Zástupce přednosty SEE

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**190 177,00**	**230 114,17**	
SO 01	**Trakční napájecí stanice Chuchle**	122 835,00	148 630,35	**STA**
SO 02	**Trakční napájecí stanice Rostoklaty**	12 630,00	15 282,30	**STA**
SO 03	**Spínací stanice Lysá nad Labem**	54 712,00	66 201,52	**STA**

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava v trakčních napájecích stanicích Chuchle a Rostoklaty a spínací stanici Lysá nad Labem
Objekt:
SO 01 - Trakční napájecí stanice Chuchle

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 27. 7. 2026

Zadavatel:
Správa železnic, s.o. Přednosta SEE
IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:
IČ:
DIČ:

Projektant:
Správa železnic, s.o. Zástupce přednosty SEE
IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zpracovatel:
Správa železnic, s.o. Zástupce přednosty SEE
IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI.

Cena bez DPH	**122 835,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	122 835,00	21,00%	25 795,35
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**148 630,35**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava v trakčních napájecích stanicích Chuchle a Rostoklaty a spínací stanici Lysá nad Labem

Objekt:

SO 01 - Trakční napájecí stanice Chuchle

Místo:

Datum: 27. 7. 2026

Zadavatel: Správa železnic, s.o. Přednosta SEE

Projektant: Správa železnic, s.o. Zástupce přednosty SEE

Zhotovitel:

Zpracovatel: Správa železnic, s.o. Zástupce přednosty SEE

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**122 835,00**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Oprava v trakčních napájecích stanicích Chuchle a Rostoklaty a spínací stanici Lysá nad Labem
Objekt:
SO 01 - Trakční napájecí stanice Chuchle

Místo: | Datum: 27. 7. 2026

Zadavatel: Správa železnic, s.o. Přednosta SEE | Projektant: Správa železnic, s.o. Zástupce přednosty SEE

Zhotovitel: | Zpracovatel: Správa železnic, s.o. Zástupce přednosty SEE

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**122 835,00**	
1	*M*	*7496400500R*	*R3 kV-DC Stejnosměrný rozvaděč 3kV DC, Stejnosměrný měřicí převodník SITRAS PRO-BA*	*kus*	*3,000*	*40 945,00*	*122 835,00*	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava v trakčních napájecích stanicích Chuchle a Rostoklaty a spínací stanici Lysá nad Labem
Objekt:
SO 02 - Trakční napájecí stanice Rostoklaty

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 27. 7. 2026

Zadavatel:
Správa železnic, s.o. Přednosta SEE
IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:
IČ:
DIČ:

Projektant:
Správa železnic, s.o. Zástupce přednosty SEE
IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zpracovatel:
Správa železnic, s.o. Zástupce přednosty SEE
IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI.

Cena bez DPH	**12 630,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 630,00	21,00%	2 652,30
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**15 282,30**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava v trakčních napájecích stanicích Chuchle a Rostoklaty a spínací stanici Lysá nad Labem

Objekt:

SO 02 - Trakční napájecí stanice Rostoklaty

Místo:

Datum: 27. 7. 2026

Zadavatel: Správa železnic, s.o. Přednosta SEE

Projektant: Správa železnic, s.o. Zástupce přednosty SEE

Zhotovitel:

Zpracovatel: Správa železnic, s.o. Zástupce přednosty SEE

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**12 630,00**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Oprava v trakčních napájecích stanicích Chuchle a Rostoklaty a spínací stanici Lysá nad Labem
Objekt:
SO 02 - Trakční napájecí stanice Rostoklaty

Místo:

Datum: 27. 7. 2026

Zadavatel: Správa železnic, s.o. Přednosta SEE

Projektant: Správa železnic, s.o. Zástupce přednosty SEE

Zhotovitel:

Zpracovatel: Správa železnic, s.o. Zástupce přednosty SEE

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**12 630,00**	
1	*M*	*7496400510R*	*R22 kV-AC Rozvaděč 22kV AC, Karta zdroje elektronické ochrany ABB PSM2 REX640*	*kus*	*1,000*	*12 630,00*	*12 630,00*	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava v trakčních napájecích stanicích Chuchle a Rostoklaty a spínací stanici Lysá nad Labem
Objekt:
SO 03 - Spínací stanice Lysá nad Labem

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 27. 7. 2026

Zadavatel:
Správa železnic, s.o. Přednosta SEE
IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:
IČ:
DIČ:

Projektant:
Správa železnic, s.o. Zástupce přednosty SEE
IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zpracovatel:
Správa železnic, s.o. Zástupce přednosty SEE
IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI.

Cena bez DPH	**54 712,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	54 712,00	21,00%	11 489,52
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**66 201,52**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava v trakčních napájecích stanicích Chuchle a Rostoklaty a spínací stanici Lysá nad Labem

Objekt:

SO 03 - Spínací stanice Lysá nad Labem

Místo:

Datum: 27. 7. 2026

Zadavatel: Správa železnic, s.o. Přednosta SEE

Projektant: Správa železnic, s.o. Zástupce přednosty SEE

Zhotovitel:

Zpracovatel: Správa železnic, s.o. Zástupce přednosty SEE

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**54 712,00**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Oprava v trakčních napájecích stanicích Chuchle a Rostoklaty a spínací stanici Lysá nad Labem
Objekt:
SO 03 - Spínací stanice Lysá nad Labem

Místo:

Datum: 27. 7. 2026

Zadavatel: Správa železnic, s.o. Přednosta SEE

Projektant: Správa železnic, s.o. Zástupce přednosty SEE

Zhotovitel:

Zpracovatel: Správa železnic, s.o. Zástupce přednosty SEE

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**54 712,00**	
1	*M*	*7496400520R*	*R3 kV-DC Stejnosměrný rozvaděč 3kV DC, Elektronický snímač pro měření stejnosměrných, střídavých nebo pulzujících napětí ABB VS4000B*	*kus*	*2,000*	*27 356,00*	*54 712,00*	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli - pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadaní	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadaní	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadaní	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 7426789

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a54979a3-2e83-4e58-bf65-e5d41d7d25e4

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Květa SCHULZOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.08.2026 10:29:55

Hash komponenty: 1b71b13e5044a416e93eda18382870886fbfdea94a775566f86bd22aab293259

Hashovací funkce: sha256Hex

