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Smlouva o dílo 

č. E633-S-1163/2019

č. zhotovitele:

Na projekt stavby s názvem:

„Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Prosenice"

uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě 
zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, zákona č. 526/1990 Sb. zákona o cenách v

platném znění.

ČI. I. Smluvní strany.

1.1 OBJEDNATEL:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 

zastoupena: Ing. Ladislavem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc, 

organizační jednotky Správy železniční dopravní cesty, státní organizace 

bankovní spojení: i

na straně jedné (dále jen objednatel nebo SŽDC )

Adresa pro doručování: Oblastní ředitelství Olomouc
Nerudova 1, 779 00 Olomouc 

a

1.2 ZHOTOVITEL:

MORA VIA CONSULT Olomouc a.s.

Sídlo: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc 

IČ: 646 10 357, DIČ: CZ64610357

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1217 

zastoupena: Ing. Václavem Kratochvílem, předsedou představenstva 

Jednající jménem společnosti samostatně 

bankovní spojení:

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností a daňových dokladů:

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

na straně druhé (dále jen zhotovitel)
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1.3. Osoby zmocněné jednat a nabývat práv a povinností a uzavírat smluvní závazky objednatele:

a) ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Kašpar, ředitel Oblastního ředitelství Olomouc

b) ve věcech technických:

1.4. Osoby zmocněné jednat a nabývat práv a povinností a uzavírat smluvní závazky zhotovitele:

a) ve věcech smluvních: Ing. Václav Kratochvíl, předseda představenstva

b) ve věcech technických: .

Každý je oprávněn jednat samostatně.

1.5. V případě jakékoliv změny v označení smluvních stran, změn pověřených osob, statutárních orgánů 
a dalších údajů uvedených v tomto článku se nepoužije ustanovení čl. IX. bod 9. 2. smlouvy. Ke 
změně údajů, uvedených v čl. I smlouvy, postačuje oznámení druhé smluvní straně ve formě 
doporučeného dopisu s doručenkou. K tomuto dopisu musí být přiložena ověřená listina nebo plná 
moc, dokládající oznamovanou změnu údajů.

Ustanovení toho článku se použije i v případě změny právní formy některé ze smluvních stran, 
zániku smluvní strany s likvidací nebo bez likvidace, kdy práva a povinnosti podle obecně závazných 
právních předpisů přechází na právního nástupce smluvní strany.

1.6. Tato smlouva o dílo (dále jen smlouva) se řídí českým právem.

Čl. II. Výchozí podklady a údaje

2.1. Podkladem pro uzavření smlouvy jsou:

2.1.1. Výzva k předložení nabídky v rámci nezávazného průzkumu trhu na realizaci zakázky:

„Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Prosenice"

2.1.2. Zadávací dokumentace obsahuje:

- výzva k podání nabídky ze dne 28. 2. 2019 č.j. 3431/2019-SŽDC-OŘ OLC-NPI
j3-

2.1.3. Nabídka uchazeče ze dne 8. ,8. 2019, která byla vybrána jako nejvhodnější a oznámena 
rozhodnutím zadavatele ze dne 12. 3. 2019, č. j. 4310/2019-OŘ OLC-NPI

Čl. III. Název a předmět díla
3.1. Název projektové dokumentace:

„Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Prosenice"

3.2. Místo plnění: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Olomouc, 
Nerudova 1,

779 00 Olomouc

3.3. Předmětem díla je:
Dodávka projektu stavby:

„Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Prosenice"

Bližší specifikace předmětu díla je dále uvedena ve výzvě k podání nabídky ze dne 28. 2. 2019 č.j. 
3431/2019-SŽDC-OŘ OLC-NPI včetně jejich příloh.

3.4. Počet vyhotovení: 4 x v písemné formě
1 x na CD nebo DVD ve formátu dwg a v uzavřené a lx  v 
otevřené digitální formě

ve smyslu Přílohy č. 6 směrnice č.j. 1009/94-07 (Členění a směrný obsah a rozsah přípravné a 
projektové dokumentace) a upřesněného prováděcího opatření k předávání digitální dokumentace 
(č.j.: 2347/1999 - 07 z 13.12.1999). Zhotovitel je povinen při zpracování předmětu díla respektovat 
a dodržovat ustanovení Směrnice SŽDC č. 19/2006 - Standardizace aplikačního SW, formátů a 
způsob předávání dat v oblasti IT ŽDC SŽDC - s výjimkou bodu 5.9. Z hlediska používání SW a
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formátů je Směrnice č. 19/2006 Prováděcímu opatření č.j. 2347/99-07 v platném znění včetně 
dodatků nadřazená.

ČI. IV. Termín plnění

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle předmětu této smlouvy řádným ukončením a předáním 
objednateli v termínu:

zahájení prací: Dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv 
ukončení prací: Červen 2019 včetně zapracovaných připomínek

ČI. V. Povinnosti smluvních stran

5.1. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje v souladu s výzvou v rámci nezávazného průzkumu trhu, 
na základě které byla jeho nabídka vybrána jako nejvýhodnější:
a) řádně provést dílo dle předmětu smlouvy podle podkladů a podmínek této smlouvy,
b) že dílo bude mít jakost uvedenou v technických normách a předpisech včetně předpisů SŽDC
c) odstranit veškeré jeho vady či nedodělky v souladu s ustanoveními smlouvy

5.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní náklady a odpovědnost.

5.3. Podpisem smlouvy se objednatel zavazuje:
a) převzít od zhotovitele řádně a včas provedené dílo dle předmětu smlouvy bez vad a nedodělků,
b) po předání a převzetí díla zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za provedení díla

ČI. VI. Cena díla a platební podmínky

6.1. Cena za zhotovení předmětu díla (smluvní cena) v rozsahu čl.III. této smlouvy činí dle nabídky 
zhotovitele :

Celková cena bez DPH: 1 040 000, -- Kč
Příslušná DPH: 218 400, -- Kč
Cena celkem včetně DPH: 1 258 400, -- Kč 
Slovy: jeden milión čtyřicet tisíc korun českých bez DPH.

Pro tuto smlouvu se složení jistoty na realizaci nepožaduje.

6.2. Zhotovitel na základě předávacího dopisu vystaví daňový doklad - faktura je splatná 30-tý 
kalendářní den po doručení daňového dokladu (faktury), v sídle objednatele, na jméno uvedeného 
tj. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, 
Dlážděná 1003/7, IČ: 70994234, zapsaná v obchodním rejstříku vedenérn Městským soudem 
v Praze, oddíl A, vložka 48384 a doručí ji na adresu pro doručení, uvedenou v Čl.1.1.

6.3. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad 
zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve 
veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z 
přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele

6.4. V případě prodlenýs placením nebude po dobu minimálně 14 kalendářních dnů po splatnosti faktury 
uplatňován vůči SŽDC, s.o., úrok z prodlení.

Čl. VII. Záruka za dílo

7.1. Zhotovitel poskytuje na práce záruku 24 měsíců.

Čl. VIII. Sankce a smluvní pokuty

8.1. V případě nedodání požadované dokumentace, bude uplatněna smluvní pokuta ve výši 1% z 
fakturované částky za každý týden z prodlení.
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8.2. V případě, že zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve lhůtě 14 dnů nebo ve lhůtě dohodnuté 
s objednatelem, zavazuje se zhotovitel zaplatit další smluvní pokutu ve výši 2% z ceny díla a to za 
každý případ (tj. takovou vadu).

ČI. IX. Závěrečná ustanovení

9.1. Platnost a účinnost této smlouvy je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva vzniká 
projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

9.2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí, 
je možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran.

9.3. Obě strany se zavazují, že veškeré případné spory, do nichž se při plnění této smlouvy dostanou, 
budou řešeny v prvé řadě dohodou. Zástupci smluvních stran se sejdou na základě výzvy v 
dohodnutém termínu a místě nejpozději do 10-ti dnů ode dne doručení výzvy.

9.4. Pokud není v této smlouvě nebo v závazných obchodních podmínkách stanoveno jinak platí pro 
právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak 
ustanovení obchodního zákoníku.

9.5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s příslušnými přílohami, které jsou její 
nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, 
objednatel dvě vyhotovení všechny oboustranně potvrzené.

9.6. Smluvní strany sjednávají, že pověřeným zaměstnancům SŽDC s.o. na základě předložení jejich 
služebního průkazu umožní provedení kontroly plnění předmětu smlouvy.

9.7. V případě, že zhotovitel bude chtít zajistit některé práce podzhotoviteli, které neuvedl v nabídce, 
případně nedodal kvalifikační předpoklady podzhotovitelů před uzavřením smlouvy, musí takto učinit 
před samotnými pracemi těchto podzhotovitelů.

9.8. Přílohami této smlouvy, dle dohody smluvních stran přílohami ke každému jednotlivému vyhotovení 
smlouvy nepřipojenými, jsou tyto dokumenty:
Výzva vč. zadávací dokumentace (specifikace zadávací dokumentace viz bod č. 15. Přílohy tvořící 
nedílnou součást výzvy);
Nabídka zhotovitele.

V Olomouci dne 25. 3. 2019 
za objednatele
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

V Olomouci dne vbU...Č.... 2019 
za zhotovitele
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

....................  ' ' ..............; ..............i-
Ing. Ladislav Kašpar

Ředitel
Oblastního ředitelství Olq/mouc

Spravn '¿muiii ¡¡̂ c-vui cesty, 
sl ¡tni OKj ínizace 

Oblastní ředit-T.lvi Olomouc 
Noi udova 1. / /9 00 Olomouc 

IC 70094234 DiC 0270004234 
(000)

Ing. Václav Kratochvíl 
Předseda představenstva

AVIA CONSULT Olomouc a.s.
Legionář ská 1085/0 
77 9 00 O L O M O U C  

|Č 6 4 6 1 0 3 5 7  
D I Č  C Z 6 4 6 I 03 57
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 237490

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 455c0ebd-ba2b-49bd-8659-51bff616298c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.04.2019 06:40:01
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